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Artikel 1 Crisis-bepaling  

1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkoopprijzen van o.a. de voor 

het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het 

doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en 

(bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.  

1.2 Partijen zijn zich bewust van de militair conflicten in wereldwijd (hierna ‘de conflicten’). Partijen 

weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe de conflicten zich 

zullen ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om 

deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk 

relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende 

leveringsproblemen en prijsstijgingen. 

1.3 Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met 

leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met de conflicten, treden Partijen 

in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke 

gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken. 

1.4 De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van de 

conflicten optredende prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom 

verdisconteerd zijn. 

1.5 De Aannemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet 

mogelijk is als gevolg van de conflicten, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van 

materieel en materialen. 

 


